

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "O. RESPIGHI" DI LATINA

Progetto	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE DISTACCATA DEL CONSERVATORIO "O. RESPIGHI" DI LATINA
Fase	PROGETTAZIONE ESECUTIVA

<p>Progettista: Ing. Andrea Fabbri Ordine degli Ing. Della Prov. Di Latina – A1885 Viale Italia 1 - 04100 - Latina Tel: +39 348.6580605 e-mail: fabbri.andrea@me.com pec:andrea.fabbri7@ingpec.eu</p> <p>Timbro e Firma (Ing. Andrea Fabbri)</p> <p>GRUPPO DI LAVORO Arch. Daniele Drigo (Progettazione architettonica e sicurezza)</p>	<p>Richiedente: CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "O. RESPIGHI" DI LATINA Via Ezio 32, 04100 Latina (Italy) E-mail: ufficio.protocollo@conslatina.it PEC: info@pec.conslatina.it</p> <p>Timbro e Firma (Il RUP Dott. Maurizio Narducci)</p>
---	--

01	13.12.2020	Scorporazione lavori di riqualificazione energetica sede distaccata	A.F	A.F.	M.N.
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
Titolo Quadro Economico			DC03		
			Codice	PG2020-02/E-REL-DC-03/01	
La riproduzione totale o parziale di questo documento è vietata dalla legge					

DC 03	QUADRO ECONOMICO	Commessa	Fase	Documento	Sigla	Numero	Rev.	Pag.	di
		PG2020-02	/ E	REL	DC	03 / 01		3	4

Dalla progettazione esecutiva degli interventi e dunque dal relativo computo metrico generato, l'importo complessivo dei lavori pari a € **549 042,57** di cui:

- € 421 855,97 somme destinate all'esecuzione dei lavori a corpo ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Quadro A)
- € 127 186,60 somme a disposizione dell'amministrazione (Quadro B)

DETTAGLIO DEI LAVORI (CAPITOLO A.1)

Si riportano in dettaglio i costi relativi ai lavori oggetto del presente progetto esecutivo:

LAVORI A CORPO, MISURA ED ECONOMIA	
Lavori a CORPO	
Fornitura e posa in opera di un nuovo impianto fotovoltaico	37 128,25 €
Fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di climatizzazione estiva ed invernale tipo VRF	161 443,93 €
Fornitura e posa in opera di nuovi serramenti esterni	145 679,84 €
Adeguamento impianto di illuminazione interna con fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti a LED	42 908,95 €
Opere in muratura, tramezzi e controsoffitti	26 372,00 €
TOTALE LAVORI	413 532,97 €

DETTAGLIO ONERI DELLA SICUREZZA (CAPITOLO A.2)

Il dettaglio degli oneri della sicurezza ripartiti per ciascun lavoro oggetto del presente progetto esecutivo è meglio dettagliato nel PSC e nel relativo elaborato relativo al calcolo dei costi della sicurezza

L'importo complessivo di € **549 042,57**, troveranno copertura attraverso i fondi ministeriali provenienti da decreto interministeriale M.U.R. e M.E.F. prot. n.657 del 18 settembre 2020 di riconoscimento del finanziamento nella cifra integrale del progetto di efficientamento energetico

DC 03	QUADRO ECONOMICO	Commessa	Fase	Documento	Sigla	Numero	Rev.	Pag.	di
		PG2020-02	/	E	REL	DC	03	/	01

QUADRO ECONOMICO

Si riporta di seguito il quadro economico del progetto oggetto della presente relazione

VOCE	DESCRIZIONE			PARZIALE	TOTALE
A1	Lavori			€ 413 532,97	€ 413 532,97
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			€ 8 323,00	€ 8 323,00
TOTALE LAVORI (A)					€ 421 855,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Spese Tecniche	B1.1	Progettazione definitiva e sicurezza	€ 19 942,47	€ 56 439,34
		B1.2	Progettazione Esecutiva	€ 12 077,55	
		B1.3	Direzione dei Lavori, Collaudo, Validazione	€ 21 521,91	
		B1.4	Attestato di Prestazione Energetica	€ 726,67	
		B1.5	Oneri previdenziali (4% su B1.1 a B1.4)	€ 2 170,74	
B2	imprevisti sui lavori (Spese per impianti)			€ 13 233,61	€ 13 233,61
B3	IVA	B3.1	IVA 10% sul A1+A2	€ 42 185,60	€ 57 513,65
		B3.2	IVA 22% su B1	€ 12 416,66	
		B3.3	IVA 22% su B2	€ 2 911,39	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)					€ 127 186,60

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 549 042,57
